

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) พร้อมบ่อพักถนนสาธารณะอนุรักษ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๑,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : สำหรับเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay) พร้อมบ่อพักถนนสาธารณะอนุรักษ์ ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๔๐-๔.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร (ฝาเหล็ก) จำนวน ๒๐ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายบุญจันทร์ ทองแถม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายทรงยศ ชัยอินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายสุรพงษ์ สมภาค	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ